
 Коммерческое предложение о внедрении корпоративной информационной системы на базе «1С:Предприятие 8» 

  

тел.: (812) 325-4400   /   softbalance.ru   /   sb-vnedr.ru 1 / 12 

Типовой запуск 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2 

Особенности подхода к типовому запуску: 

 Получение результатов по выбранным бизнес-процессам в течение 1-2 недель; 

 Максимально выгодное использование типового функционала системы "1С"; 

 Сохранение конфигурации "1С" в типовом виде с возможностью её дальнейшего автоматического обновления; 

 Минимизация затрат заказчика за счет типизации/стандартизации процесса запуска системы; 

 Быстрый запуск наиболее важных для компании бизнес-процессов в автоматизированной системе; 

 Поэтапность запуска ключевых бизнес-процессов с контролируемыми результатами. 

Типовой запуск 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2 проходит по уникальной технологии, предполагающую работу с кейсами по 

автоматизации. Вы можете выбрать для себя кейсы, отвечающие вашим задачам: 

НАИМЕНОВАНИЕ КЕЙСА СОСТАВ РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬН

ОСТЬ РАБОТ 

СТОИМОСТЬ 

(₽) 

Оперативный учет. 

Базовый кейс 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Первоначальная настройка программы. 

 Определение структуры справочников и помощь в первоначальном 

заполнении. 

 Определение стратегии ввода начальных остатков. Методическая помощь 

при вводе начальных остатков вручную. 

 Моделирование ведения учета в соответствии с требованиями к 

функциональной модели: 

▪ процесса продажи: оформление заказа покупателя, отправка КП, 

выставление счета, реализация/  

▪ процесса закупки: заказ поставщику, оприходование товара на склад.  

 

20 рабочих дней 682 000 
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▪ процесса складского учета: перемещение товаров, отчеты по ТМЦ, 

учет номенклатуры по характеристикам, сериям (ведомость по товарам 

на складах, контроль остатков).  

▪  процессов, связанных с денежными средствами: работа с клиент-

банком, списание и поступление безналичных денежных средств, 

оформление кассовых операций, формирование отчетов по 

взаиморасчетам с контрагентами. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников Заказчика работе с программой в соответствии с 

утвержденной моделью учета на функциональной модели в формате 

тренинга, не более 9 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

Работа по 275-ФЗ 

Состав работ: 

 Настройка соответствующих разделов программы; 

 Моделирование операций по учету; 

 Тестирование модели с ответственными лицами Заказчика; 

 Подготовка пошаговых инструкций по отражению операций в соответствии 

с 275-ФЗ; 

 Обучение сотрудников. 

10 рабочих дней 475 000 

Ведение учета по 

нескольким 

организациям. 

Интеркампани 

Состав работ: 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 1 часа. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

4 рабочих дня 48 000 

БЛОК «ПРОДАЖИ И МАРКЕТИНГ» 

Розничные продажи 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

10 рабочих дней 215 000 



 Коммерческое предложение о внедрении корпоративной информационной системы на базе «1С:Предприятие 8» 

  

тел.: (812) 325-4400   /   softbalance.ru   /   sb-vnedr.ru 3 / 12 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Открытие и закрытие кассовой смены. 

▪ Оформление розничных продаж и возвратов от покупателей. 

▪ Работа с ККМ (подключение 1 ККМ, 1 сканера штрих-кодов, 1 принтера 

этикеток). 

▪ Печать ценников и этикеток. 

▪ Начисление и списание бонусов. 

▪ Ассортиментная политика. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

*Стоимость и сроки работ по подключению и настройке оборудования 

рассчитываются отдельно и зависят от количества единиц и модельного ряда 

оборудования. 

Комиссионная торговля 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Прием товара на комиссию. 

▪ Продажа комиссионного товара. 

▪ Отчет комиссионера. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 2 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

4 рабочих дня 51 000 

Планирование 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

10 рабочих дней 197 000 
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 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Формирование плана продаж.  

▪ Формирование плана закупок. 

▪ Формирование плана производства. 

▪ План-фактный анализ. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

Ценообразование  

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели  

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Автоматические скидки и наценки при формировании заказа 

покупателя. 

▪ Индивидуальные условия продаж с покупателями. 

▪ Сегментирование клиентов. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 5 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

12 рабочих дней 258 000 

CRM 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели  

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Ведение сделок и работа с клиентами: фиксация встреч и телефонных 

звонков, проведение опросов, анализ истории взаимоотношений с 

клиентами; 

▪ Обработка претензий клиентов. 

5 рабочих дней 108 000 
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 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 5 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

БЛОК «ЗАКУПКИ И СКЛАД» 

Управление закупками 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели  

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Учет дополнительных расходов на поставку. 

▪ Контроль обеспечения материалами заказов покупателя. 

▪ Определение и настройка политики обеспечения запасов на складе. 

▪ Возвраты товаров поставщикам. 

▪ Обособленное обеспечение заказов покупателей. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 5 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

7 рабочих дней 150 000 

Инвентаризация ТМЦ 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели.  

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Проведение инвентаризации. 

▪ Списание недостач. 

▪ Оприходование излишков. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

4 рабочих дня 101 000 
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 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

Адресное хранение 

(ячеистые склады) 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели.  

 Формирование структуры адресного склада. 

 Моделирование в программе операций по работе с адресным складом в 

соответствии с требованиями к функциональной модели. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 6 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

7 рабочих дней 138 000 

Управление доставкой 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Учет транспортных средств. 

▪ Поручения экспедиторам. 

▪ Оформление доставки. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

5 рабочих дня 72 000 

Работа с возвратной 

тарой 

Состав работ: 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Оприходование возвратной тары. 

▪ Возврат тары. 

3 рабочих дня 35 000 
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 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 1 часа. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

БЛОК «ПРОИЗВОДСТВО» 

Работа по давальческой 

схеме (переработка) 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Передача давальческого сырья в переработку. 

▪ Прием продукции от переработчика. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 1 часа. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

4 рабочих дня 59 000 

Управление 

производством 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Создание ресурсных спецификаций. 

▪ Перемещение материалов в производство. Оформление заказов на 

производство. 

▪ Выпуск готовой продукции. 

▪ Учет производственных затрат. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 9 часов. 

20 рабочих дней 475 000 
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 Пошаговое описание реализации модели. 

БЛОК «ФИНАНСЫ И РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ» 

Казначейство 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций в соответствии с 

требованиями к функциональной модели: 

▪ Создание заявок на расходование денежных средств. 

▪ Платежный календарь. 

▪ Планирование денежных средств. 

▪ Взаиморасчеты с контрагентами. Контроль дебиторской и 

кредиторской задолженности. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

10 рабочих дней 155 000 

Управление финансами 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Моделирование в программе следующих операций (в соответствии с 

требованиями к функциональной модели): 

▪ Учет прочих доходов и расходов. 

▪ Распределение косвенных затрат, расчет полной себестоимости. 

▪ Процедура закрытия месяца. 

▪ Финансовый результат. Управленческий баланс. Анализ деятельности 

компании. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 6 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

20 рабочих дней 475 000 
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Бюджетирование 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка соответствующих разделов программы. 

 Настройка справочников и правил обработки данных для формирования 

БДР и БДДС. 

 Моделирование контрольного примера в соответствии с требованиями. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

35 рабочих дней 1 350 000 

БЛОК «РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ» 

Бухгалтерский учет  9 недель 1 269 000 

Перенос данных  

 Перенос данных по бухгалтерскому учету (для одной 

организации): 

▪ Подготовка данных для переноса в зависимости от 

источника; 

▪ Технический перенос данных; 

▪ Сверка и корректировка перенесенных данных. 

 

ВАЖНО! Стоимость и срок выполнения работ по данному этапу 

является ориентировочным и будет уточнен после анализа 

источников данных для переноса 

3 недели 580 000 

Автоматизация бухгалтерского 

учета 

 Настройка учетной политики для одной организации. 

 Подготовка тестовой базы для моделирования бухгалтерских 

операций. 

 Моделирование текущих операций совместно с Заказчиком 

на тестовой базе. 

 Методические консультации по работе с программным 

продуктом в неограниченном количестве в течение одного 

месяца. Присутствие специалиста на территории Заказчика 2 

раза в неделю. 

6 недель 689 000 ₽ 
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 Закрытие одного месяца вместе со специалистом. 

 

Результат: программный продукт настроен для возможности 

отражения регламентированных операций, сотрудники ознакомлены с 

особенностями ведения учета, закрытие месяца проведено без ошибок. 

Курс обучения 

«Регламентированный учет в 

прикладном решении 1С:ERP 

Управление предприятием 2». 

В курсе рассматривается: 

▪ Концепция регламентированного учета, реализованная в 

прикладном решении 

▪ Настройка ведения учета 

▪ Отражение хозяйственных операций 

24 ак.часа 18 900 ₽/чел 

Учет заработной платы  9 недель 1 185 000 

Перенос данных 

 Перенос остатков по учету заработной платы (для одной 

организации): 

▪ Подготовка данных для переноса в зависимости от 

источника; 

▪ Технический перенос данных;  

▪ Сверка и корректировка перенесенных данных. 

 

ВАЖНО! Стоимость и срок выполнения работ по данному этапу 

является ориентировочным и будет уточнен после анализа 

источников данных для переноса 

3 недели 495 000 

Автоматизация учета 

заработной платы 

 Сбор требований к настройке системы в части кадрового учета 

и заработной платы. 

 Настройка видов начислений, заполнение необходимых 

справочников. 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с 

ответственными лицами со стороны Заказчика. 

 Начисление заработной платы за 1 месяц.  

Рекомендуем параллельный расчет заработной платы в старой и 

новой системе в течение 1 расчетного периода (месяц). 

 Методические консультации по работе с программным 

продуктом в неограниченном количестве в течение одного 

6 недель 690 000 ₽ 
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месяца. Присутствие специалиста на территории Заказчика 2 

раза в неделю. 

Результат: программный продукт настроен для расчета и начисления 

заработной платы, проведено начисление заработной платы за 1 месяц. 

Курс обучения "1С:Предприятие 

8.3. Использование 

конфигурации "Зарплата и 

управление персоналом" 

 

Цель курса:  

Освоение пользовательских режимов конфигурации "Зарплата и 

Управление Персоналом", отработка навыков реализации 

пользовательских задач штатными средствами конфигурации, 

получение навыков расчета зарплаты и ведения кадрового учета в 

типовой конфигурации "Зарплата и Управление Персоналом". 

Программа курса рассчитана в первую очередь на изучение 

возможностей конфигурации в части ведения регламентированного 

учета и состоит из двух частей: регламентированный кадровый учет, 

регламентированный расчет зарплаты и налогов.  

32 ак.часа 18 900 ₽/чел 

БЛОК «ИНТЕГРАЦИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ» 

Интеграция с 

1С:Документооборот 

Состав работ: 

 Сбор требований к системе (опрос сотрудников). 

 Описание требований к функциональной модели. 

 Настройка 1С:Документооборот (до 10 видов документов, до 10 

пользователей); 

 Настройка 1С:Комплексная автоматизация, первичная синхронизация. 

 Тестирование бесшовной интеграции; 

 Тестирование и согласование модели ведения учета с ответственными 

лицами со стороны Заказчика. 

 Обучение сотрудников в соответствии с утвержденной моделью учета на 

функциональной модели в формате тренинга, не более 4 часов. 

 Пошаговое описание реализации модели. 

10 рабочих дней 323 000 ₽ 

Ввод в эксплуатацию Состав работ: Почасовая оплата 3 700 руб/час 
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 Настройка прав доступа с использованием типового функционала (без 

доработки ролей). 

 Настройка обменов с прочими учетными системами. 

 Консультации для пользователей по телефону, электронной почте 

 Присутствие специалиста на территории Заказчика (по договоренности) 

ИТОГО: 
По выбранным 

кейсам 

По выбранным 

кейсам 

 

Заказать типовой запуск 1С:Комплексная автоматизация 8 ред. 2 

 по телефону +7 (812) 325-40-45  

 e-mail: zakaz@sb-vnedr.ru 

 сайт: sb-vnedr.ru 

mailto:zakaz@sb-vnedr.ru
https://sb-vnedr.ru/

